

05 ינואר 2026  
ט"ז טבת תשפ"ו

לכבוד

משתתפי מכרז 15/25

א.ג.ג.

**הנדון: תיקון מסמכי המכרז ודחיית מועד אחרון להגשה**  
מכרז 15/2025 – לביצוע פרויקט הקמת כביש "ציר החשמונאים"

1. בעקבות קבלת שאלות הבהרה ממציעים, בוחנת החברה שינוי בתנאי המכרז.
2. מסמכי מכרז מתוקנים הכוללים את השינויים בתנאי המכרז וכן קביעת מועדים חדשים ל: כנס מציעים, הגשת שאלות הבהרה ומענה לשאלות, יועלו לאתר האינטרנט של החברה עד ליום 11.1.2026.
3. בהתאם לכך, החברה מודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות עד לתאריך **16.02.26 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.**

בברכה,

אלרם חלפון  
מנכ"ל החברה

יובהר כי במקרה של סתירה בין מסמך זה לאמור במסמכי המכרז, גובר האמור במסמך זה.  
בשאר מסמכי ופרטי הבקשה לא יחול כל שינוי.  
יש לשים לב כי ההבהרות מחייבות את כלל המציעים, גם אם אותו מציע לא העלה את השאלה לגביה ניתנה ההבהרה.  
יש לצרף את מסמך הבהרות זה חתום בחותמת וחתימת המציע למעטפת מסמכי המכרז.

חתימת המשתתף + חותמת

